

Contract finanțare nr. 174/ 30.12.2023

Nr. 221 din 23.12.2024

ERATA
CU PRIVIRE LA CAIET DE SARCINI
PENTRU ATRIBUIREA
„CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI
ÎMPREJMUIRI (INCLUSIV PROIECTARE, FURNIZARE ȘI MONTAJ ECHIPAMENTE)”

Proiect: „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN
CADRUL SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.”

Achizitor: SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.

Aprobat: Mihai-Cristian Ciolacu / Administrator _____

Contract finanțare nr. 174/ 30.12.2023

În Caietul de sarcini nr. 156/18.12.2024 ("**Caietul de Sarcini**") pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de construire parc fotovoltaic și înprejmui (inclusiv proiectare, furnizare și montaj echipamente) aferente investiției „**CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.**” (în continuare „**Proiectul**”), având o putere instalată de 48.000 kWp, amplasat în Jud. Buzău, Comuna Stâlp, Sat Stâlp, capitolul *Alte cerințe* din *Secțiunea 3.2* se completează cu următoarele dispoziții:

“Pe toată durata execuției lucrărilor, respectiv de la data predării amplasamentului și până la recepția realizării cu ocazia punerii în funcțiune a Proiectului, serviciile de paza a amplasamentului vor fi asigurate prin grija și pe costul antreprenorului.”