

Contract finanțare nr. 174/ 30.12.2023

---

Nr. 125 din 13.12.2024

**ERATA**  
**CU PRIVIRE LA CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU ATRIBUIREA**  
**„CONTRACTULUI DE FURNIZARE STRUCTURĂ METALICĂ FIXĂ PENTRU FIXARE PANOURI**  
**SOLARE ȘI INVERTOARE”**

**Proiect: „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN**  
**CADRUL SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.”**

**Achizitor:** SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.

**Aprobat:** Mihai-Cristian Ciolacu / Administrator \_\_\_\_\_

Contract finanțare nr. 174/ 30.12.2023

În legătură cu Caietul de sarcini nr. 122/12.12.2024 (**„Caietul de Sarcini”**) pentru atribuirea contractului de furnizare de furnizare structură metalică fixă pentru fixare panouri solare și invertoare (denumit în continuare **„Contractul de Furnizare”** sau **„Contractul”**) aferente investiției **„CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.”** (în continuare **„Proiectul”**), având o putere instalată de 48.000 kWp, amplasat în Jud. Buzău, Comuna Stâlp, Sat Stâlp, următoarele dispoziții se modifica în vederea corectării unor erori materiale:

(A) În Caietul de Sarcini:

| Termen                          | Data inițială | Data modificată |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Data limită răspuns clarificări | 03.12.2024    | 03.01.2025      |

Celelalte date și limitări orare menționate în cadrul Caietului de Sarcini rămân nemodificate.

(B) În anunțul publicat în platforma PNRR:

Valoarea Contractului este 13.884.192,00 Lei fără TVA, astfel cum a fost prevăzut în Caietul de Sarcini.